Załącznik  Nr 1
                                                                                                                                                  do SIWZ 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiot niniejszego zamówienia jest:

wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze.

Etap I - wykonanie warstwy wyrównawczej. 
Zakres robót objętych zamówieniem Wykonawca winien realizować

 w oparciu o Ogólne Specyfikacje Techniczne.

Wykaz specyfikacji technicznych objętych zamówieniem:

· Wymagania ogólne.

· Roboty przygotowawcze.

· Roboty ziemne.

II. Przedmiar robót
	Lp.
	Podstawa
	                      Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH

                                                     W DĘBOGÓRZE

	1
	45232150-8
	ROBOTY ZIEMNE
	
	
	

	1
d.1
	KNR 2-01
0121 - 01
	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe i lotniska

2,24  
	ha
ha
	2,24
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2,24

	2
d.1

	KNR 2-01
0229-02
	Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III
6000
	m3
m3
	6 000,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6 000,00

	3

d.1
	KNR 2-01

0229-05
	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III – dodatek 

za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m

6000 
	m3

m3
	6 000,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6 000,00

	4

d.1
	KNR 2-01
0229-08
	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III – dodatek 

za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m

6000
	m3

m3
	6000,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6 000,00

	5

 d.1
	KNR 2-01

0229-11
	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III – dodatek 

za każde rozpoczęte 10 m  ponad 60 m

6000
	m3

m3
	6000,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	6 000,00

	6

 d.1
	KNR 2-01

0404-03
	Zagęszcz. powierzchni pola wzlotów 
i koryt pod naw. pasów startowych walcami ciągnionymi w koryt. pod  drogi 

(grunt spoisty kat. III)

1,24
	m3

m3
	1,24
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,24

	7

d.1
	KNNR 6
0104-02
	Warstwy wyrównawcze z piasku zagęszczone mechanicznie o gr. 15 cm
675/0,15
	m3

m3
	4 500,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4 500,00

	8

d.1
	KNR 2-01

0233-01
	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55
kW (75 KM) w gruncie kat. I-II

675/0,15
	m3

m3
	4 500,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	4 500,00

	9

d.1
	KNR 2-01

0601-01
	Ręczne wykonanie studni depresyjnej 

o głębokości do 3,5 m w pokładzie kat. I

śr. nominal. do 150 mm 

1
	szt.

szt.
	1,00
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1,00
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I
Wstęp
1.
Przedmiot specyfikacji technicznej
„Specyfikacja techniczna. Wymagania ogólne.” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w związku z rekultywacją składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze.

2.
Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacje techniczne stanowią część materiałów przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie poprzednim.
3.
Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej zestawionymi w tabeli szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.
Zestawienie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

	ST-00
	Wymagania ogólne

	ST-01
	Roboty przygotowawcze

	ST-02
	Roboty ziemne

	ST-03
	Roboty rekultywacyjne


Niezależnie od postanowień warunków szczególnych normy, instrukcje i przepisy wymienione w specyfikacjach technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązujące normy i przepisy, nawet, jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane.
4.
Określenia podstawowe
W każdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zdefiniowane są określenia podstawowe, które służyć mają ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez uczestników procesu inwestycyjnego.

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezależnie od tego w każdej ze szczegółowych specyfikacji technicznych zdefiniowane są inne dodatkowe określenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

Przedmiar Robót. Wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania.
Rekultywacja gruntu. Nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie własności fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg.
5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera.

Przekazanie Terenu Prac. Zamawiający w wyznaczonym terminie przekaże Wykonawcy teren prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych kształtu docelowego składowiska oraz reperów, dziennik prac oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili Przejęcia Robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

Uzgodnienia. Przewidziane w projekcie prace rekultywacyjne obejmują roboty przygotowawcze (w tym rozbiórkowe), roboty ziemne oraz roboty agrotechniczne. Na rozbiórkę istniejącego budynku socjalnego oraz ogrodzenia nie jest wymagane pozwolenie na budowę (ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) art. 31, ust.1, pkt. 1 i 2). Roboty ziemne i agrotechniczne nie są robotami budowlanymi (ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami), art.3, pkt. 7), zatem na przeprowadzenie prac nie jest wymagane pozwolenie na budowę. 
Lista kluczowego personelu. 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera listę kluczowego personelu zatrudnionego na terenie prac.

Dokumentacja projektowa. Wykonawca otrzyma 2 egzemplarze projektu technicznego rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze, zawierającego rysunki.
Wykonawca zobowiązany jest bez osobno wyszczególnionych kosztów dla Zamawiającego opracować:

· Projekt organizacji i harmonogram robót.

· Szczegółowy program i dokumentację technologiczną dla robót obejmującą:

· wybór materiałów,

· opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

· kolejność wykonywania robót,

· zakres i metodykę przeprowadzenia prób i badań,

· zestawienie koniecznych badań w trakcie wykonywania robót,

· zestawienie koniecznych badań powykonawczych.

· Projekt sektorów roboczych, względnie zaplecza technicznego terenu prac.

· Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą robót opracowaną na aktualnym planie sytuacyjno-wysokościowym. Wykonawca dostarczy Inżynierowi dokumentację powykonawczą sporządzoną w przejrzystej i łatwo czytelnej formie w trzech kopiach dla każdego ukończonego odcinka Robót, który ma być przekazany do zajęcia lub użytkowania przez specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskim prawem, nie później niż na 1 dzień przed Datą Przejęcia.

Zgodność prac z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część kontraktu.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w warunkach kontraktu. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonanych robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu prac. Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i zabezpieczenia terenu prac. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnalizacyjne itp.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu prac w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i Przejęcia Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego. W okresie prowadzenia i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

· utrzymywać teren prac w stanie bez wody stojącej,

· podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu prac oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

· stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.

Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Materiały szkodliwe dla otoczenia. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

Ochrona własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania prac.

Wykonawca winien zapłacić wszelkie należności z tytułu prawa własności, wydobycia; dzierżawy zawierające opłaty za składowanie odpadów, śmieci i niebezpiecznych odpadów: z tytułu wydobycia kamienia, piasku, żwiru, gliny lub innych materiałów niezbędnych do wykonania Robót.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie prac i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego, a także ponosić koszty ich naprawy.

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie prac oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru robót. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów wg stanu na 28 dni przed ostateczną datą składania ofert, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Projektem, w którym są wymienione. Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością wymaganiami. Zgodnie z Art. 30 Ustawy o Zamówieniach Publicznych w przypadku przywołanych norm mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy przywołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm przywołanych w materiałach.
6.
Zaplecze terenu prac
Na zaplecze budowy powinny składać się biuro, magazyn, plac do składowania materiałów i parkowania sprzętu, pojazdy, sprzęt, maszyny, wyposażenie urządzenia do zapewnienia bezpieczeństwa robót, przyłącza, drogi dojazdowe i wewnętrzne potrzebne do prowadzenia robót wymaganych kontraktem. Wykonawca winien wystąpić do odpowiednich jednostek wydanie warunków wykonania przyłączy (woda, energia elektryczna, ścieki, usuwanie śmieci).

Utrzymanie zaplecza terenu prac zawiera wszystkie bieżące koszty związane z użytkowaniem powyższych urządzeń.

Likwidacja zaplecza terenu prac obejmuje usunięcie biura, wyposażenia i sprzętu, przyłączy, magazynu, placu i dróg wewnętrznych i dojazdowych, posprzątanie terenu i przywrócenie do warunków pierwotnych.

Koszty założenia, operacji bieżącej i likwidacji zaplecza będą płatne jako kwoty ryczałtowe według pozycji w Przedmiarze Robót.

II
Materiały

Wszystkie urządzenia stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane.

Materiały muszą być w gatunkach na bieżąco produkowanych i odpowiadać normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Materiały i urządzenia, których to dotyczy muszą być zgodne z wymaganiami Art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. Na życzenie Inżyniera takie świadectwa winny być niezwłocznie przez Wykonawcę przedstawione.

Chociaż materiały zaprojektowane zostały w oparciu o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzyma również sprzęt skonstruowany według innych standardów międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego sprzętu nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych językach.
1.
Źródła uzyskania materiałów
Na 3 tygodnie przed planowanym złożeniem zamówienia Wykonawca przedstawi Inżynierowi nazwy firm-producentów pozostałych materiałów i wyposażenia, od których proponuje pozyskać materiały, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji Robót. Wykonawca nie złoży zamówień w jakiejkolwiek firmie bez wcześniejszego uzyskania zgody Inżyniera na skorzystanie z takiej możliwości. Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa dopuszczające do stosowania w rolnictwie oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera.

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót.
2.
Zmiany w listach materiałowych
Jeżeli Wykonawca będzie pragnął dokonać zmiany dostawcy materiałów, to wtedy winien powiadomić Inżyniera o sugerowanych zmianach, uzyskać jego akceptację oraz winien pokryć dodatkowy koszt takich zmian wynikłych po stronie Inżyniera w rezultacie ich wprowadzenia.
3.
Pozyskiwanie materiałów wyjściowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Materiały powstałe w wyniku rozbiórki elementów infrastruktury oraz odpady odspojone w wyniku kształtowania skarp będą wykorzystane do docelowego ukształtowania bryły składowiska, rozplantowane na wierzchowinie składowiska. Komponenty warstwy glebotwórczej będę zwożone na składowisko i formowane w hałdy na wierzchowinie składowiska. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.
4.
Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki:

· Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji;

· Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.

5.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Jeżeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopuści do dostarczenia na teren prac materiałów, które w opinii Inżyniera są nieodpowiedniej jakości, to Inżynier zażąda od Wykonawcy uzyskania materiałów z innego, zatwierdzonego źródła. Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z dostarczeniem takich materiałów.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z  terenu prac, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
6.
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu prac w miejscach uzgodnionych z Inżynierem.
7.
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.
8.
Terminy dostaw 
Wykonawca zadba o to, aby dostawa całego sprzętu i materiałów była zharmonizowana z postępem prac i zamówiona z wyprzedzeniem gwarantującym terminowe zakończenie robót. Dostawcy sprzętu i materiałów będą odpowiedzialni przed Wykonawcą, a ich dostawy mają spełniać wszystkie właściwe wytyczne.

III
Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

IV
Transport

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych obciążeń na oś przy transporcie materiałów / sprzętu na i z terenu prac. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu prac.

V
Wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w pełni wyczerpująca, gdyż nie może objąć wszystkich szczegółów projektów i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu terenu prac, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Do obowiązków Wykonawcy należy dokładne przestudiowanie wszystkich Rysunków i Specyfikacji Technicznych i dokładne zrozumienie zakresu Robót. Wykonawca winien zapewnić i wykonać wszystko, co niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia Robót zgodnie z rzeczywistą intencją i znaczeniem Rysunków zakładając, że ta intencja jest zrozumiała. W przypadku niejednoznaczności lub jakichkolwiek wątpliwości dotyczących interpretacji Rysunków, wykonawca winien natychmiast powiadomić Inżyniera na piśmie w celu otrzymania niezbędnych wyjaśnień. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.

Wykonawca winien niezwłocznie wprowadzić poprawki do Dokumentacji i Rysunków dostarczonych mu przez Inżyniera mając na uwadze modyfikacje wprowadzone podczas wykonywania Robót.

Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego z kopią do Inżyniera o wszystkich brakach rysunków lub specyfikacji technicznych w terminie 60 dni od podpisania Kontraktu. 

Wykonawca powiadomi Inżyniera na piśmie o wszelkich dodatkowych Rysunkach lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, które mogłyby okazać się niezbędne do przeprowadzenia Robót lub innych czynności objętych Kontraktem.

Ochrona terenów, na których mają być prowadzone Roboty i bezpośrednio z nimi sąsiadujących. Przed wejściem Wykonawcy z Robotami na grunty, nieruchomości i/lub inne części powierzchni ziemskiej, na których mają być wykonywane Roboty oraz przed wejściem na grunty, nieruchomości i/lub części powierzchni ziemskiej sąsiadujące z planowanym terenem Robót, Wykonawca działając w porozumieniu z właścicielami gruntów sąsiednich zobowiązany jest zabezpieczyć je przed wszelkiego rodzaju niepotrzebnymi lub nieprawidłowymi zakłóceniami i będącymi ich możliwym skutkiem stratami i/lub wydatkami.

Jakość wykonania. Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z Rysunkami i Specyfikacją Techniczną.

Wszystkie urządzenia, materiały i inne artykuły wykorzystane w Robotach objętych niniejszym Kontraktem mają być nowe i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania będzie odpowiadała najwyższym standardom w kraju w zakresie produkcji urządzeń dostarczonych w ramach niniejszego Kontraktu.

Instalacje nad- i podziemne. Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zasięgnie informacji na temat istnienia i zapozna się z rozplanowaniem napowietrznych linii telefonicznych i elektrycznych, oraz wszystkich wsporników, części i wyposażenia z nimi związanego, a także podziemnych linii elektrycznych, telefonicznych, kanałów ściekowych, magistrali wodnej i rur przesyłu gazu i paliw na terenie przeznaczonym do prowadzenia prac.

Każda informacja mająca na celu wskazanie rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i urządzeń została uzyskana z najlepszych dostępnych źródeł, jednak podanie takiej informacji przez władze lokalne nie ma być poczytane za ograniczenie w jakikolwiek sposób odpowiedzialności Wykonawcy za sprawdzenie, poprzez właściwe zbadanie terenu lub w inny sposób, dokładnego rozmieszczenia istniejących podziemnych kabli, linii wysokiego napięcia i innych urządzeń. Wszelkie przekopy kontrolne i ewentualne dodatkowe badania gruntu Wykonawca uwzględni w cenie robót i nie będzie oczekiwał za nie dodatkowej zapłaty.

Jeżeli konieczne jest wykonywanie prac w pobliżu mediów, należy na piśmie przedstawić zezwolenie wydane przez właściwe władze.

Wszelkie prace realizowane w pobliżu istniejących instalacji nad- i podziemnych winny być wykonywane przy zastosowaniu odpowiednich środków ostrożności i odpowiednich zabezpieczeń. Zakres zabezpieczeń winien być przedstawiony do zatwierdzenia przez Inżyniera oraz winien spełniać wszystkie istniejące w tym zakresie przepisy.

W przypadku jednak jakiegokolwiek uszkodzenia bądź zepsucia istniejących urządzeń naziemnych lub podziemnych, szkody zostaną natychmiast naprawione lub dokonana zostanie niezbędna wymiana przez Wykonawcę na jego własny koszt według wymagań władz urbanistycznych.

VI
Kontrola jakości robót

1.
Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

· organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

· bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP),

· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

· system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,

· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi,

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na terenie prac z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

· sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót,

· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
2.
Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Jednostki miar. Jednostki miar będą określane głównie w systemie metrycznym (SI) Używane jednostki wykazano poniżej:
Czas
sekunda
1s, s


minuta
1 min = 60 s


godzina
1 h =60 min=3600 s


doba
1 d=24 h=86 000 s


Długość
kilometr
1 km


metr
1 m


milimetr
1 mm = 0,001 m

Powierzchnia
metr kwadratowy
1 m2

Objętość 
metr sześcienny
1 m3

1 litr
1 l = 0,001 m3
Masa 
kilogram
1 kg


tona
1 t = 1000 kg

Siła 
niuton
1 N = 1 m kg/s2

kiloniuton
1 kN = 1000 N

Naprężenie

1 kN/m2


1 N/mm2
Ciśnienie
Pascal
1 Pa = 1 N/m2
Moc
wat
1 W = 1m2 kg/s3

kilowat
1 kW = 1000 W


koń mechaniczny
1 KM = 073549 kW

Temperatura
stopień Celsjusza
1( C

Normy. Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej późniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994r, poz. 414 z późniejszymi zmianami). Ustawą regulującą zasady rekultywacji składowisk jest Ustawa prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późniejszymi zmiana oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk.
Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe Wytyczne nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona. 

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiały i surowce to będą one zgodne z podanymi danymi szczegółowymi. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą reprezentowały najwyższą jakość w swojej klasie.

Przepisy, Rozporządzenia

Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 106 z 2000r, poz. 1126 z późniejszymi zmianami);

Prawo Ochrony Środowiska, Ustawa z 27 kwietnia 2001r. (tekst jedn.: Dz. U. nr 62 z 2001r, poz. 627 z późniejszymi zmianami);

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk.
Odbiór wymiarów. Sprawdzenie wykonanych robót pod względem wymiarów nastąpi wg obowiązujących norm, a w szczególności PN-ISO 3443-8:1994.

Normy przywołane

PN-ISO-7737:1994 
Tolerancje w budownictwie. 


Przedstawianie danych dotyczących dokładności wymiarów

PN-ISO-3443-7:1994 
Tolerancje w budownictwie. 


Ogólne zasady ustalania kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna

PN-ISO 3443-8:1994 
Tolerancje w budownictwie. 


Kontrola wymiarowa robót budowlanych.

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie obiekty, instalacje i wyposażenie, instrumenty i materiały będą zdolne do funkcjonowania w sposób określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić w następujących granicach:

Temperatura

-20
do
+35 C

Wilgotność

0
do
95 %

Ciśnienie atmosferyczne

850
do
1200 Mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
3.
Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera.

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
4.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.
5.
Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.
Badania prowadzone przez Inżyniera
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
7.
Certyfikacje i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

· Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

· Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznych.

W przypadku materiałów, dla których wyżej wymienione dokumenty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać wyżej wymienione dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
8.
Dokumenty terenu prac
Dziennik prac. Dziennik prac jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu prac do końca Okresu Zgłaszania Wad. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika prac zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku prac będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony terenu prac. Każdy zapis w dzienniku prac będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika prac protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do dziennika prac należy wpisywać w szczególności:

· datę przekazania Wykonawcy terenu prac,

· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

· uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

· uwagi i polecenia Inżyniera,

· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbioru części Robót i odbioru Robót i Odcinków,

· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

· inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika prac będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

Księga obmiarów. Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiarów.

Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

Pozostałe dokumenty terenu prac. Do dokumentów terenu prac zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:

· protokoły przekazania terenu prac,

· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, dziennik prac
· protokoły odbioru robót,

· protokoły z narad i ustaleń,

· korespondencję na terenie prac.

Przechowywanie dokumentów terenu prac. Dokumenty terenu prac będą przechowywane na terenie prac w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inżyniera powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inżynierem okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Inżynier oraz zamawiający będą mieli pełne prawo dostępu do wszystkich dokumentów terenu prac.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów terenu prac spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty terenu prac będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

VII
Obmiar robót

1.
Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiaru robót dokonuje Inżynier w obecności Wykonawcy po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót / wykazie cen lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
2.
Zasady określania ilości robót i materiałów
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót i zainstalowanego sprzętu w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Przy robotach ziemnych – m3 wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, m3 nasypu oznacza grunt mierzony po zagęszczeniu.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.
3.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania robót.
4.
Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom specyfikacji technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności według norm zatwierdzonych przez Inżyniera.
5.
Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą prowadzone nie rzadziej niż raz w miesiącu i będą podstawą do wystawienia faktury za roboty za dany miesiąc.

Obmiary będą przeprowadzone przed przejęciem części Robót lub przejęciem Robót i Odcinków, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

VIII
Odbiór robót

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

· odbiór robót ulegających zakryciu,

· przejęcie robót,
· wystawienie Świadectwa Wykonania.
1.
Odbiór robót ulegających zakryciu
Odbiór robót ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika prac i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika prac i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby szczelności, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.
2.
Przejęcie robót
Odbiorowi Robót podlegają całkowicie zakończone Roboty. Przejęcie Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika prac z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Przejęcie robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie następnym.

Odbioru Robót dokona Inżynier. Inżynier dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót wykończeniowych Inżynier przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru robót.

W przypadku stwierdzenia przez Inżyniera, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Inżynier dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.
3.
Dokumenty potrzebne do przejęcia robót
Dokumentem wymaganym do wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót jest protokół odbioru Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu.

· Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamienne).

· Recepty i ustalenia technologiczne.

· Dzienniki prac i rejestry obmiarów (oryginały).

· Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości.

· Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodnie z specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości.

· Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów przejęcia, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakości.

· Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

· Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót.

· Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

· Instrukcje monitoringu efektów rekultywacji.

· Dokumentację fotograficzną dotyczącą Robót.
W przypadku, gdy według Inżyniera Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia, Inżynier w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia Robót.

Wszystkie zarządzone przez Inżyniera roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inżynier.
4.
Świadectwo wykonania
Wystawienie Świadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze Robót i zaistniałych w Okresie Zgłaszania Wad.

IX
Podstawa płatności

1.
Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji przedmiarowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

· Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami.

· Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, opłatami importowymi i celnymi, kosztami magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren prac.

· Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami (transport na teren prac i z powrotem, instalacja i likwidacja)

· Koszty pośrednie zawierające (wynagrodzenie pracowników i kierownictwa, zapewnienie bezpieczeństwa ochrona terenu prac, znaki tymczasowe, koszty BHP, opinie ekspertów, ubezpieczenia, zysk kalkulacyjny i ryzyko oraz profit).

2.
Biuro Inżyniera
W ramach kontraktu Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wyposażenia biura Inżyniera. Biuro Inżyniera należy zlokalizować w niedalekiej odległości od głównego biura Wykonawcy. 
Wyposażenie zaplecza Inżyniera i urządzenie biura obsługi kontraktu obejmuje wynajęcie lub urządzenie (jako przenośne kontenerowe) biura dla obsługi kontraktu łącznie z instalacją elektryczną, grzewczą, wodną, sanitarną i telefoniczną, niezbędne parkingi dla samochodów i dojazdy do biur.

Wyposażenie i utrzymanie biura Inżyniera obejmuje wszystkie czynsze, utrzymanie pomieszczeń i instalacji w należytej sprawności wraz z kosztami eksploatacji, utrzymanie czystości biura, niezbędne zabezpieczenie (bhp, przeciwpożarowe), utrzymanie wszystkich tych urządzeń w dobrym stanie, a w razie konieczności ich wymiana na nowe.

Likwidacja wyposażenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmuje demontaż, odłączenie i usunięcie wszystkich instalacji, rozbiórkę wszystkich dróg dojazdowych i parkingów, wywiezienie urządzeń i sprzętu we wskazane przez Inżyniera miejsce, oczyszczenie terenu oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.
X
Przepisy związane

[1]
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19. poz. 177)

[2]
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

[3]
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995 r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

[4]
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku: Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi zmianami).
[5]
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późniejszymi zmianami).

[6]
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk.
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I
WSTĘP

1.
Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z wytyczeniem kształtu docelowego nasypu, uporządkowaniem i rozbiórką resztek infrastruktury składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze.

2.
Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacje techniczne stanowią część materiałów przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie poprzednim.

3.
Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jak niżej:

•
geodezyjne wytyczenie kształtu docelowego wierzchowiny;

•
wypełnienie lokalnej deniwelacji;

•
uporządkowania terenu:


rozplantowanie na wierzchowinie złożonych odpadów;


zagęszczenie odpadów;

4.
Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w „Specyfikacji technicznej. Wymagania ogólne.” rozdział I punkt 4 oraz w pozostałych zamieszczonych w ramach opracowania specyfikacjach.

II
MATERIAŁY

1.
Geodezyjne wytyczenie kształtu docelowego nasypu

Do utrwalenia punktów głównych docelowego kształtu bryły składowiska należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym o długości ok. 0,5 m.

2.
Wypełnienie lokalnej deniwelacji oraz rozplantowania i zagęszczenia odpadów

Lokalne deniwelacje na wierzchowinie należy wypełnić pozyskanymi odpadami i w razie potrzeby dowiezionymi masami ziemnymi.

III
SPRZĘT

1.
Sprzęt pomiarowy do geodezyjnego wytyczenia kształtu docelowego nasypu

Do wytyczenia docelowego kształtu bryły składowiska należy stosować następujący sprzęt:

•
teodolity lub tachimetry;

•
niwelatory;

•
dalmierze;

•
tyczki;

•
łaty;

•
taśmy stalowe i szpilki.

Zastosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

2.
Sprzęt do wypełnienia lokalnej deniwelacji oraz rozplantowania i zagęszczenia odpadów

Do wypełnienia lokalnej deniwelacji oraz rozplantowania i zagęszczenia odpadów można wykorzystać następujący sprzęt:

•
spychacz o mocy > 80 MW;

•
koparko-ładowarka;

•
pojazd samowyładowczy.

IV
TRANSPORT

1.
Transport sprzętu do wytyczenia docelowego kształtu bryły składowiska

Sprzęt do wykonania prac można przewozić dowolnymi środkami transportu.

2.
Transport mas ziemnych

Masy ziemne mogą być dowożone na składowisko dowolnymi środkami transportu. Masy ziemne należy przemieszczać do lokalnej deniwelacji z zastosowaniem spychacza.

3.
Transport mas odpadów

Masy odpadów należy przemieszczać z zastosowaniem spychacza.

V
WYKONANIE ROBÓT

1.
Ogólne zasady wykonywania robót przygotowawczych

Wykonawca przed przystąpieniem do robót na danym odcinku sporządzi w ramach ceny za roboty przygotowawcze, dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót z adresem obiektu i krótkim opisem stanu technicznego ze szczegółowym uwzględnieniem istniejących uszkodzeń i pęknięć.

2.
Zasady wytyczenia docelowego kształtu bryły składowiska

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych kształtu składowiska oraz reperów.

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót.

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych kształtu składowiska i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne kształtu bryły składowiska muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.

3.
Zasady wypełnienia lokalnej deniwelacji oraz rozplantowania i zagęszczenia odpadów

W związku z wyrównywaniem wierzchowiny składowiska z poziomem terenu, należy za pomocą spychacza lub ładowarki rozplantować lub przemieścić nadmiar odpadów do lokalnej deniwelacji terenu. Orientacyjna objętość tych odpadów o charakterze komunalnym wynosi 3500 m3. W celu wypełnienia deniwelacji konieczne jest dowiezienie dodatkowo około 4500 m3 mas ziemnych. Rozplantowane odpady i nawiezione masy ziemi należy zagęścić gąsienicami spychacza. Właściwe zagęszczenie zostanie osiągnięte poprzez czterokrotny przejazd spychacza po kolejnych śladach. Następnie ukształtowaną powierzchnię należy przykryć warstwą rekultywacyjną.

VI
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.
Kontrola jakości prac związanych z wytyczeniem docelowego kształtu składowiska

Kontrolę jakości prac związanych z wytyczeniem docelowego kształtu składowiska i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK) zgodnie z wymaganiami podanymi w rozdziale V, punkt 2 niniejszej specyfikacji.

2.
Kontrola jakości wypełnienia deniwelacji oraz rozplantowania i zagęszczenia odpadów

Kontrola jakości wypełnienia deniwelacji oraz rozplantowania odpadów polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót.

VII
OBMIAR ROBÓT

Zgodnie z rozdziałem VII „Specyfikacji technicznej. Wymagania ogólne”.

VIII
ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót związanych z wytyczeniem docelowego kształtu składowiska następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.

Ilość nawiezionych mas ziemnych zostanie określona na podstawie pomiaru powierzchni, na której złożono masy ziemi.

Ilość rozplantowanych odpadów zostanie określona na podstawie pomiaru powierzchni, z której usunięto nadmiar odpadów.

IX
PODSTAWY PŁATNOŚCI

Zgodnie z rozdziałem IX „Specyfikacji technicznej. Wymagania ogólne”.

X
PRZEPISY ZWIĄZANE

[1]
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177);

[2]
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

[3]
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

[4]
Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

[5]

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

[6]
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1978.

[7]
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, Główny Urząd Geodezji i Kartografii. 1983.

[8]
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1979,

[9]
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1983.

[10]
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, Główny Urząd Geodezji i Kartografii 1983.
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I
WSTĘP

1.
Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z kształtowaniem składowiska odpadów komunalnych przy 
w Dębogórze.

2.
Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w punkcie poprzednim.

3.
Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jak niżej:

- kształtowanie składowiska odpadów:
- ukształtowanie docelowe wierzchowiny;

- ułożenie warstwy rekultywacyjnej;

4.
Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
 i z definicjami podanymi w „Specyfikacji technicznej. Wymagania ogólne.” rozdział I punkt 4 oraz w pozostałych zamieszczonych w ramach opracowania specyfikacjach.

II
MATERIAŁY

1.
Kształtowanie docelowe wierzchowiny składowiska 

Odpady pozyskane w trakcie wyrównywania wierzchowiny z powierzchnią terenu mogą zostać wykorzystane do docelowego ukształtowania wierzchowiny składowiska odpadów.

2.
Ułożenie warstwy rekultywacyjnej

Do wykonania warstwy glebotwórczej preferuje się wykorzystanie piasku gliniastego użyźnionego nawozami mineralnymi.

III
SPRZĘT

1.
Sprzęt do kształtowania wierzchowiny składowiska

Do przemieszczania, rozplantowania i zagęszczenia odpadów na wierzchowinie składowiska może być sprzęt podany niżej:

 - koparko-ładowarka;

 - spychacz o mocy > 80 MW.

2.
Sprzęt do ułożenia warstwy rekultywacyjnej

Układanie mieszaniny glebotwórczej na wierzchowinie można prowadzić przy pomocy:

•
spychacza o mocy > 80 MW.

IV
TRANSPORT

1.
Transport materiałów 

Materiał do wykonania warstwy glebotwórczej może być przewożony samochodem samowyładowczym z napędem na minimum dwie osie.

V
WYKONANIE ROBÓT

1.
Zasady kształtowania wierzchowiny

Lokalną deniwelację na wierzchowinie należy wypełnić pozyskanymi w trakcie równania składowiska do powierzchni terenu odpadami lub w razie potrzeby dowiezionymi masami ziemnymi. Ukształtowane powierzchnie należy zagęścić gąsienicami spychacza. Właściwe zagęszczenie zostanie osiągnięte poprzez czterokrotny przejazd spychacza po kolejnych śladach.

2.
Zasady ułożenia warstwy glebotwórczej

Warstwę rekultywacyjną należy układać sukcesywnie uprzednio wytyczonymi sektorami w miarę kształtowania wierzchowiny. Szerokość sektora powinna wynosić ok. 30 – 40 m. Zalecana grubość warstwy: ok. 65 cm na wierzchowinie. Ułożoną warstwę należy obsiać 
w możliwie jak najszybszym terminie. 

VI
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.
Kontrola jakości docelowego ukształtowania składowiska

Sprawdzenie docelowego ukształtowania składowiska polega na kontroli zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 

2.
Kontrola jakości ułożenia warstwy glebotwórczej

Sprawdzenie jakości ułożenia warstwy glebotwórczej polega na kontroli zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej.

VII
OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót będzie wykonywany na zasadach ogólnych.

VIII
ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót ziemnych będzie się odbywać na zasadach ogólnych.

Ilość warstwy glebotwórczej zostanie określona na podstawie pomiaru powierzchni, na której ją ułożono oraz grubości warstwy.

IX
PODSTAWY PŁATNOŚCI

Zgodnie z rozdziałem IX „Specyfikacji technicznej. Wymagania ogólne”.

X
PRZEPISY ZWIĄZANE

[1]
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19. poz. 177);

[2]
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

[3]
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

[4]
PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru.

Załącznik Nr 2
                                                                                                                                                     do SIWZ
OFERTA

W związku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

W trybie przetargu nieograniczonego na:   wykonanie usługi polegającej 

na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze.

Etap I - wykonanie warstwy wyrównawczej. 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
(nazwa oferenta)

……………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................
(siedziba oferenta)

składam/y/ ofertę cenową na zadanie:…………………………………………………………...

Wartość zamówienia – netto………………………………

Wartość zamówienia – brutto……………………………..

Słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….........................................................................................................................................
………………………………                                                   ............................................... 
         (miejscowość, data)                                                                           (podpis)

Załącznik Nr 3
                                                                                                                                                     do SIWZ

OŚWIADCZENIE OFERENTA

Nazwa firmy……………………………………………………………………………………..

REGON………………………………………………………………………………………….

Adres…………………………………………………………………………………………….

Dane osób upoważnionych do reprezentowania firmy:

1.  Imię i nazwisko………………………………………………………………………………

     Seria i numer dowodu osobistego……………………………………………………………

     Organ wydający……………………………………………………………………………...

     Rodzaj upoważnienia………………………………………………………………………...

2.Imię i nazwisko………………………………………………………………………………..

   Seria numer dowodu osobistego ……………………………………………………………...

   Organ wydający ………………………………………………………………………………

   Rodzaj upoważnienia………………………………………………………………………….

Niniejszym oświadczam/y/, że firma

……………………………………………………….

(nazwa firmy)

spełnia warunki zawarte w art. 22 ust 1 oraz w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163,  Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560)

1. Jest uprawniona do występowania o obrocie prawnym, zgodnie z wymogami 

Ustawowymi.

2. Posiada niezbędną wiedzę doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.

4. Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie 

art. 24 ustawy. 

5. Nie zalega z uiszczeniem podatków w Urzędzie Skarbowym oraz składek na 

ubezpieczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Po zapoznaniu się z warunkami przetargu przyjmuję je bez zastrzeżeń.

Data i podpis:
Załącznik Nr 4
                                                                                                                                                     do SIWZ





Data . . .  . . . .  . . . . .  .

Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia

	Lp.
	Odbiorca (nazwa i adres)
	Nazwa zadania
	wartość dostawy brutto PLN/szt.
	Termin realizacji zadania

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Uwaga!

Należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień.

UMOWA

zawarta w dniu…………………pomiędzy Gminy Widuchowa, 74-120 Widuchowa
ul. Grunwaldzka 8, zwany dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Wójta Gminy – mgr inż. Michała Lidwina 

a ……………………………………………………………………………..prowadzącym

działalność gospodarczą …………………………………………adres :………………….

zarejestrowaną………………………………………………………………………………

zwany dalej Wykonawcą z drugiej strony o treści następującej:

§ 1
W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca 
a Wykonawca przyjmuje  wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Dębogórze.

Etap I - wykonanie warstwy wyrównawczej. 

                                                                      § 2

Za wykonanie zadania Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 

……………………………………………….brutto. 

słownie:………………………………………………………………………………………

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony niniejszą umową w terminie 

do dnia 17.12.2007
§ 4

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania zgodnie z SIWZ i opisem przedmiotu zamówienia stanowiącymi integralną część umowy,  warunkami technicznymi, normami państwowymi i branżowymi, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym          i sztuką inżynierską.
Prace będą przeprowadzone teren zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Dębogóra (działka nr 23/2 obręb Dębogóra).

§ 5

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

1) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada wykonawca w wysokości  20% wynagrodzenia

2) za zwłokę w wykonaniu robót lub usunięciu wad w wysokości 0,1 %

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy następujące kary umowne:

1) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada 

zamawiający w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.

§ 6

Wypłata wynagrodzenia nastąpi po protokolarnym stwierdzeniu terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1, nie później niż 
w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury.

§ 7

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy na okres 12 miesięcy licząc od dnia odbioru. Warunki gwarancji określa załącznik Nr 1 do umowy.

2. W razie zaistnienia wad w przedmiocie umowy Wykonawca usunie je w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.

3. W przypadku nieusunięci wad terminie wykonawca upoważnia Zamawiającego do

usunięcia ich we własnym zakresie na koszt Wykonawcy.

                                                           § 8

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej

podpisanej przez dwie strony.

§ 9

W sprawie nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego

§ 10
Niniejsza umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 

2 egz. dla Zamawiającego i egz. dla Wykonawcy.

      Zamawiający                                                                                                                       Wykonawca

Załącznik Nr 1 do umowy

                                                                                                                                     z dnia .............2007 r. 
WARUNKI GWARANCJI.

1) Wykonawca zapewnia Zamawiającego o dobrej jakości wyrobu i usług.

2) Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.

3) Wady fizyczne przedmiotu umowy będą usuwane na koszt Wykonawcy niezwłocznie po otrzymaniu o ich ujawnieniu, jednak nie później niż w ciągu 7 dni. 

Zawiadomienie winno być dokonane na piśmie, niezwłocznie po ujawnieniu wady, 

jednak nie później niż w ciągu miesiąca od jej ujawnienia. Za dochowanie formy

zawiadomienia jest uważane przekazanie go, również telegraficznie, faxem,

telefonogramem, z późniejszym pisemnym potwierdzeniem. Zawiadomienie winno 

być dokonane na adres Wykonawcy wskazany w umowie. 

4) W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona naprawy lub wymiany wadliwego 

przedmiotu umowy, w terminie określonym w pkt 3, Zamawiający ma prawo dokonać naprawy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

5) Jeżeli w wykonaniu obowiązku gwarancji następuje wymiana rzeczy  na rzecz 

wolną od wad, albo została dokonana istotna naprawa wadliwej rzeczy, termin gwarancji biegnie na nowo, licząc od dnia dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od dnia zwrotu rzeczy naprawionej.

6) Dokonanie naprawy lub wymiany Wykonawca potwierdza na piśmie.

7) Wykonawca może dokonać usunięcia wady w przedmiocie umowy przez osoby trzecie lub za ich pomocą, po uzyskaniu na to uprzedniej zgody Zamawiającego.

           Zamawiający                                                                                       Wykonawca   

      Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 154 /2007

                                             Wójta Gminy Widuchowa 

                                                      z dnia 31 października  2007 r.

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

powołanej do dokonania oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie

z Ustawą Prawo zamówień publicznych.

1. Komisja przetargowa działa w oparciu o przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz. U. z 2006r. Nr 164,poz.1163, 

Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 82, poz. 560)
            oraz  przepisy wykonawcze do tej ustawy.

2. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania. 

3. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący komisji, a w przypadku jego nieobecności 

            Zastępca przewodniczącego komisji.

4. Postanowienia Komisji są wiążące, jeżeli w jej posiedzeniu będą uczestniczyć co najmniej dwie osoby wchodzące w jej skład. 

5. Członkowie komisji składają pisemne oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania  o braku lub istnieniu okoliczności o których mowa 
w art.17 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. Komisja jest zobowiązana do zapoznania się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

7. Zadaniem Komisji jest: 

            1. Dokonanie oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.

            2. Sporządzenie protokołu z przebiegu  postępowania.

            3. Przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia wniosków wynikających 

                z  przeprowadzonego postępowania.

8.  Komisja w części jawnej posiedzenia jest zobowiązana do:


  1. Sprawdzenia stanu zabezpieczenia ofert,

              2. Dokonania publicznego otwarcia ofert w terminie oznaczonym w ogłoszeniu 
                  i SIWZ,

              3  Odczytania kwoty przeznaczonej przez Zamawiającego na wykonanie zadania,

              4. Odczytania nazwy oferentów, proponowanych cen, warunków gwarancji,

                       terminów wykonania,

9.   Komisja w  części niejawnej  posiedzenia:

             1. Dokona oceny dopuszczonych do dalszego postępowania ofert w oparciu o 

                   kryteria zawarte w SIWZ,

              2. Opracuje ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego postępowania i skieruje je 

                 do publikacji,


  3.. Komisja opracuje kompleksową dokumentację z postępowania i przekaże 
             ją do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

10.  Komisja ma obowiązek i prawo:


  1. Rozpatrywać i rozstrzygać złożone podczas postępowania oświadczenia,

              2. Poprawić w ofertach oczywiste pomyłki, ale za zgodą oferentów,

              3. Uznać ofertę za nieważną z powodu błędów formalnych,

              4.Stwierdzić spełnienie warunków ustalonych przez Zamawiającego 
                w  poszczególnych ofertach,

              5. Odrzucić wszystkie oferty,

              6. Dokonać ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty,

              7. Korzystać z opinii powołanych ekspertów.

11. Wszyscy członkowie Komisji wspólnie odpowiadają za dokonanie oceny spełniania przez wykonawców  warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz dokonanie badania i oceny złożonych ofert i wybranie  najkorzystniejszej oferty.

