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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna — Wymagania Ogolne dotyegmaga wspoélnych , dla wszystkich
wymaga technicznych dotyezych wykonania i przegia robot zwigzanych z inwestyagj
Specyfikacg opracowano do zastosowania  jakoeséz dokumentoéw przetargowych i
kontraktowych.

W kwestiach nieopisanych przez Specyfikacje tezzme Wykonawcaduzie stosowat gido
polskich norm, instrukcji i przepiséw.

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiggego

Przebudowafragmentu mieszkania na | ¢hize — wydzielenie z pokoju dziennego
pomieszczenia tazienki w budynku mieszkalnym widizinnym 11l kondygnacyjnym
przy ul.Zeromskiego 1/3 w Widuchowe;j

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych
Inwestycja obejmuje fragment parteru istgego budynku

W ramach inwestycji projektujecsi

— skucie czsci tynkdw cian

— zdjecie poszczegdblnych warstw posadzkowychslépego putapu

— uzupetnienie tynkdéw cementowo - wapiennycheianach kat Ill

— wykonanie nowycBcianek dziatowych GK gr

— wykonanie nowych warstw posadzkowych

— wykonanie nowych instalacji elektrycznych z uwettylieniem zasilania wentylacji
grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie

— wykonanie nowych oktadzirkciennych z ptytek glazurowanych o minimalnych
wymiarach 30x60 cm lub 60x60 cm z wypetnieniem spaibdoodporg zapravg do
spoinowania, ktére natg utozy¢ dtuzszym bokiem poziomo,

— wykonanie parapetow wewinznych z ptytek glazurowanych

— ulozenie nowych posadzek z ptytek gresowych o min gim®i wymiarach min 30x60
cm lub 60x60 cm z wypetnienienyskya zaprawg do spoinowania

— szpachlowanie i malowaniécian i sufitow farbami zmywalnymi umtiwiajacymi
zmywanie powierzchni

— mont& nowej stolarki drzwiowej

— wykonanie nowej instalacji wod-kan, z

— zamontowanie grzejnika elektrycznego i elektrycznpgdgrzewacza wody

— wykonanie nowych instalacji elektrycznych, mam@wych opraw éwietleniowych i
osprztu elektrycznego z przeznaczeniem do pomieszorekrych.

DANE OGOLNE | LICZBOWE

Podstawowe dane ogolne.

a) powierzchnia 2,84 m2

b) kubatura 10,51 m3

c) wysoka¢ pomieszcze — 3,01 m od posadzki do stropu

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzysgeych i robét tymczasowych

Prace towarzysre:

-zaplecze magazynowe i socjalne Wykonawcy
-wykonanie niezbdnych zabezpiecze
-ustawienie rusztowasystemowych

SPECYFIKACJA CZESC OGOLNA - LAZIENKA - WIDUCHOWA



-ustawienie rynien zsypowych

-wykonanie oston okien, drzwi i innych elementéw

-wykonanie zabezpiecaarzew i krzewdw w pobtu prowadzonych prac

- zapewnienie dodatkowego ogrzewania (np. przyteatbobetonowych w warunkach zimowych)
-wywdz materiatéw rozbidrkowych

-dodatkowe ekspertyzy i opinie (np. badanie wody)

-opracowanie dokumentacji powykonawczej

-opracowanie dokumentacji rob6t tymczasowych (mpjgt deskowania)

- projekt organizacji robot

- wykonanie wsfpnego rozruchu uggzen

a talkke pozostate czynioi i ustugi niezigdne do wykonania robét podstawowych i
tymczasowych, ktore nig galiczane do kosztéw ogdélnych budowy.

Robotami tymczasowymas

-wykonanie niezdnych wydzielé dojs¢ w obiekcie — pracegola prowadzone przy dziakgym
obiekcie

a take inne czynngi i ustugi niezlgdne do wykonania robot podstawowych , ktére gigab

przekazane Zamawigiemu i usunite po wykonaniu prac, z wyézeniem przypadkéw, gdy
istniejg uzasadnione podstawy do ich ganego rozliczania.

1.4 Informacje o terenie budowy
1.4.1 Informacja dotyczca organizacji rob6t budowlanych

Wymagania podstawowe

-prace prowadzoneztla w obiekcie czynnym

-Wykonawca musi zwrééiszczegdéln uwag: na koordynagj prac w zwjzku z wytkowaniem
nie wylgczonych z aytkowania fragmentéw budynku/ lokali , w tym do veyelenia dajé w
celu zapewnienia ich wdaiwego wytkowania

Organizacja placu budowy

Prace organizacyjne:

- wykonanie wygrodzenia stref prowadzenia pracpessb trwaty, w tym zabezpieczey
przed przedostaniemesilo czynnych pomieszcadwurzu, brudu oraz pytéw

- wyodrebnienie drog transportowych materiatéw z rozbidwedz materiatdéw do wbudowania

Prace porzdkowe/kaicowe:

-0czyszczanie i utrzymywanie w najgym stanie technicznym wygrodzstref prowadzenia
prac oraz drég transportowych

-usuntcie wygrodzé stref prowadzenia prac oraz drog transportowydewz napraw
uszkodzonych powierzchni

- usungcie zlzdnych materialdw i oznakowania tymczasowego

- doprowadzenie terenu, poza obszarem prowadzagomgch do stanu pierwotnego

1.4.2 Informacja dotyczca zabezpieczenia interesdw 0so6b trzecich

- Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji i uradzea takich jak rurocigi, kable itp
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemy@minstalacii i
urzadzea w czasie trwania budowy.

- O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych insjelélgkonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i, zainteresowane wladze oraglaie z nimi wspdlpracowalostarczajc wszelkiej
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pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
- Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzzkua
instalacji

1.4.2 Informacja dotyczca ochronysrodowiska

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnegdV szczegolnéci Wykonawca powinien zapozéaie
Z postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27 kmiée2001r. ,,O odpadach” (Dz.U. Nr 62,
poz. 628, 2001 r., z gdiejszymi zmianami) w przypadku koniecZnbzdeponowania
materiatdw rozbidrkowych i demontowanych. Wykonawmasi wysgpi¢ o okr&lone Ustaw
zezwolenia i uzgodnienia oraz postievszelkie koszta zwezane z zagospodarowaniem
nieprzydatnych materiatéw (traktowanych jako odpad)

W okresie trwania budowy i wykazania Robo6t Wykonawcathizie podejmowawszelkie
uzasadnione kroki mage na celu stosowanieglo przepisoéw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Placu Budowy orbzdzie unikaé uszkodzé lub
uciazliwosci dla 0soOb lub wtasgoi spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania. Staswgk do tych
wymaga bedzie miat szczegdélny wzgl na:

- Lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, wykop@nog dojazdowych,

- Srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnychstancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mazdiwosciag powstania pzaru.
Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

1.4.3 Informacja dotyczaca warunkdéw bezpieczastwa pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcglbie przestrzedgaprzepiséw dotycgych

bezpieczéastwa i higieny pracy. W zakresie wymogéw bezpiésiga i higieny pracy oraz
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia Wykonawev szczegdlngci obowigzuja:

1) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20., w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstera i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 1),

2) Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanfizh U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

Wymagania jakie zawiera INFORMACJA DOTYBZA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA bedagca czécia dokumentacji przetargowej, stangwizobowhzania Umowne
Wykonawcy.

W szczegOlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdegvaraz nie spetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0os6b zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Wykonawca jest zobowzany do opracowania planu z zakresu bezpiete@& i ochrony
zdrowia, zgodnie z obowzujagcymi przepisami.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafdezpieczastwa okrélonych
powyzej 3 uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.4.4 Informacja dotycaca zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

-Wykonawca, w ramach Umowy jest zobgaany zorganizowai utrzymywa w nalezytym
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stanie zaplecze przestrzegapbowizujacych przepisow prawa, szczegblnie w zakresie BHP,
zabezpieczep.paz, wymogow Pastwowej Inspekcji Pracy i Batwowego Inspektora
Sanitarnego.

-Zaplecze Wykonawcy winno spettiaszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, tecimyicg
gospodarczym, administracyjnym itp. Zaplecze Wykerapowinno by wyposaone w:
-zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgednbbowazujacymi przepisami prawa,
-zaplecze na narady, ktore po#giemin. 6 osob,

-telefon (dopuszczaestelefon komorkowy)

-Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikujezsakze zaplecze magazynowania materiatow
-Koszt przygotowania zaplecza budowy dla potrzetkdvtawcy nie podlega oglinej zaptacie i
przyjmuje sg, ze jest whczony w cen kontraktove

1.4.5 Informacja dotycaca organizacji ruchu

Po stronie Wykonawcy # opracowanie planu organizacji ruchu wsz budowy ,
uwzglkdniajgcego utrzymanie obiektu w ruchu, ruch pieszy w kdigei na zewngtrz — w tym
0s6b trzecich, z zapewnieniem dojazdu gdiaj do pozostatych ezci budynku

1.4.6 Informacja dotyczca ogrodzenia placu budowy

- Po stronie Wykonawcy zabezpieczenie terenu budewlresie trwania realizacji inwestycji

od przekazania placu budowy do zadzenia i odbioru kicowego inwestyciji.

- Wykonawca dostarczy, zainstalujecidzie utrzymywat tymczasowe wdzeni zabezpieczaje,
w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsedtnesrodki

niezkedne do ochrony robét

- W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddhi wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspek Nadzoru.

- Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &ize jest
wiagczony w Cenie kontraktowej

1.4.7 Informacja dotycaca zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

-Koszt zabezpieczeniazg po stronie Wykonawcy

- Koszt zabezpieczenia nie podlegagbdej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w Cenie
kontraktowej

1.4.8 Nazwy i kody grupy, klas i kategorii robot

Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspoélnego Std@nZamowi@é (CPV)

45000000- 7 Roboty budowlane
45210000 -2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

51100000 -1 Roboty rozbiorkowe
45111220-6 — roboty w zakresie usuwania gruzu
45111100-9 roboty w zakresie burzenia

45261000-1Specjalne roboty budowlane inredaichowe
45262300-4Betonowanie
45262350-9Betonowanie bez zbrojenia
45262360-2Cementowanie
45262370-5Roboty w zakresie pokrywania betonem
45262500-6 roboty murarskie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45400000-1 Roboty wykazeniowe
45410000-4 Tynkowanie
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45431200-9 Kladzenie glazury
44112200-0 Wyktadziny podtogowe
45430000-0 Pokrywanie podtogdian
45432100-5 Kladzenie i wyktadanie podtég
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanegj
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobngtémentdw
45421141-4 Instalowanigianek dziatowych
45421160-3 Montawyrobéw metalowych
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Pozostate roboty

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektryczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycin
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45331100- 7Prace dotyczre wykonywania instalacji ogrzewania
45332200-5 Prace dotygze wykonywania instalaciji wodagjowej
45332300-6 Prace dotygze wykonywania instalacji kanalizacyjne

1.4 .9 Okrelenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa godne z obowizujacymi okr&leniami zawartymi w
Prawie Budowlanym oraz z Polskimi Normamizte w specyfikacji okréenia naley
rozumie:

Aprobata techiezna -dokument dotygzy wyrobu, stwierdzagy jego przydatn do
okreslonego zakresu stosowania, w szczegéhpawierajcy ustalenia techniczne odnose sé
do wymaga podstawowych, jakie ma speiniryrob oraz okrélajacy metody bada
potwierdzagcych te wymagania

Certyfikat zgodnéci -dokument wydany przez notyfikowaiednostk certyfikujaca
potwierdzagcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzanig Zgodne z zasadniczymi wymaganiami lub
specyfikacjami technicznymi.

Deklaracja zgodrimi -oswiadczenie producenta lub jego upaw@mnego przedstawiciela
stwierdzajce na jego wyczrg odpowiedzialnét, ze wyrob jest zgodny z zasadniczymi
wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub clkoea normg

Projekt budowlano-wykonawczyprojekt budowlany i wykonawczy stangey podstaw do
wykonania robot budowlanych w rozumieniu ustawywRr&udowlane.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych dokumentacja projektowa

w rozumieniu Rozpotglzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projkjo specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjaonauzytkowego.

Dziennik budowy dziennik wydany zgodnie z oboyziujgcymi przepisami, stanowgy
urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych orazzaiarokolicznaci zachodzcych w
toku wykonywania robét.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji i kaiktu.

Inspektor- upowaniony przedstawiciel Inwestora do sprawowania naglrovestorskiego nad
prawidtowym przebiegiem realizacji.

Materiaty - wszelkie tworzywa i wyroby budowlane niezime do wykonywania rob6t zgodnie
z wymaganiami technicznymi ,projektem budowlano-arygwczym, zaakceptowane przez
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przedstawiciela Zamawigego.

Odbior czsciowy - odbiér magcy na celu sprawdzenie zgodnbz Umowg wykonanych
elementow robét w celu okdlenia ich zakresu, jakoi , ilosci.

Odbidr kaacowy - odbidr przeprowadzony po poshyym zakaczeniu robot i usugtiu usterek.

Odpowiednia /bliska/ zgod®&é - zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat oléteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

Polecenie Przedstawiciela Zamaw@ggo- wszelkie polecenia przekazane przez Przedsthaici
Zamawiajcego w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zZwigzanych z prowadzeniem budowy.

Roboty- oznaczaj roboty state i roboty tymczasowe lub jedne z nichzalenie od kontekstu
sytuacyjnego lub tégiowego.

Roboty State oznaczaj roboty state do realizacji zamdwienia zgodnie zovm

Roboty Tymczasoweoznacza roboty tymczasowe wszelkiego rodzaju potrzebnesdbzaciji
i ukonczenia Robot oraz usuaia wszelkich wad, asprojektowane i wykonywane jako
potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alesnpzekazywane Zamawigiemu i g
usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych zaezgniem przypadkéw, gdy istniej
uzasadnione podstawy do ich ganego rozliczania.

Roboty Towarzysgee - prace niezéxdne do wykonania rob6t podstawowych nie zaliczame d
robot tymczasowych, np inwentaryzacja powykonawcza.

Przetargowa dokumentacja projektowezesé dokumentacii projektowej wskazagj lokalizacg,
charakterystyk obiektu rdagcego przedmiotem robot.

2. Wymagania podstawowe dotyegce materiatéw budowlanych

1. Przy realizacji inwestycji mma stosowawyroby, wigciwie oznaczone, dla ktorych
zgodnie z odybnymi przepisami:

a. Wydano certyfikat na znak bezpietteva, wykazuicy, ze zapewniono zgod&é z
kryteriami technicznymi na podstawie Polskich Nomprobat technicznych oraz \&avych
przepiséw i dokumentéw technicznych -w odniesiefouwyrobow wymagagych certyfikacji
b. Dokonano oceny zgodstd i wydano certyfikat zgodr$gi lub deklaracje zgodroi z Polslg
Normy lub aprobag techniczig

c. Oznaczono znakowaniem CE

2.Wszystkie uyte materiaty, spky i urzadzenia musg posiada aprobat techniczin
dopuszczajcg do stosowania w obiektachydeczndaci publicznej i pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

3. Wykonawca jest zobowaany do przedstawienia Inspektorowi nadzoru infajma
dotyczcych stosowanych materiatéw oraz odpowiednich agirtédchnicznych oraz prébek do
zatwierdzenia. Wykonawca me dostarcz§ i wykorzysta do budowy wydcznie nowe,
wczesniej niewwywane materialy i uegdzenia, za wyjtkiem tych dla ktérych okéono, ze maj
pochodz¢ z recyclingu

4. Materiaty nieodpowiadage wymaganiom jak@iowym zostaa przez Wykonawge
wywiezione z terenu budowy lub zttne w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
5. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowaneniast, do czasu gdyela potrzebne do
robot, byly zabezpieczone, zachowaly syaekaos¢ i wkasciwosci do robét i byty dosipne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czaggnaktadowania materiatovetly
Zlokalizowane w olgbie terenu budowy w punktach uzgodnionych z Insgrekn nadzoru

6. Jeeli dokumentacja projektowa lub ST przewidojozliwo$é zastosowania efych rodzajéw
materiatébw do wykonywania poszczegolnych elementavét, Wykonawca powiadomi
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Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania kardgetmateriatu
7. Wymagania dotygeze poszczegoélnych materiatébw podano w szczegotowpehyfikacjach
technicznych

8. Jéli gdziekolwiek w dokumentaciji, gdy nie rma byto opisa przedmiotu zamowienia za
pomoa dostatecznie doktadnych oklen, w celu doprecyzowania wymaganych parametrow
jakosciowych przytoczono znak towarowy, zawsze aalerzyjmowa , ze wskazaniu takiemu
towarzysz wyrazy ,lub rownowane”.

Pod pogciem materiatow i urdzen rownowanych naley rozumie materiaty i uragdzenia
zapewniajce naleyta realizacg rob6t zgodnie z projektem oraz zapewsgajuzyskanie
parametréw technicznych nie gorszych ratazonych w dokumentaciji technicznej i
specyfikacjach.

3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn nieztednych lub zalecanych do wykonania
robét budowlanych zgodnie z zatbong jakoscia

- Wykonawca zobowzany jest dastosowania przy realizacji robét spta posiadajcego
stosowne do rodzaju parametry techniczne i dozesze do uytkowania

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumenp@twierdzajcych dopuszczenia spita
do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- Zastosowany przy wykonywaniu roboét sgirmusi charakteryzowasi¢ dostosowaniem do
terminow realizacji robot

- Jakikolwiek sprat, maszyny, ugglzenia i nargzia nie gwarantgpe zachowania jakoi

i warunkéw wyszczegolnionych w Kontrakcie, zogtamzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robd6t terminéw realizacji robot

4. Wymagania dotycace transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakéwykonywanych Robét i wkiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkdw transportu dulzie zapewniaprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji kescznej i wskazaniach przez
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kokiean.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazégdospetnid wymagania dotycce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclgedt na osie i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom Kontraktu na poleceniedip usunéte z Placu
Budowy.

Przed wyjazdem z terenu budowy jednostki gjore i transportowe powinny zosta
oczyszczone, tak by drogi zegtrene zabezpieczyprzed zabrudzeniem

Wykonawca bdzie usuwa na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogagicpnych oraz dojazdach do Placu
Budowy.

5. Wymagania dotycace wykonania rob6t budowlanych

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ralgétine z umoworaz za jakét
stosowanych materiatow i wykonywanych robét, zazghdnd¢ z PBH, wymaganiami ST,
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1. Zamawiajcy w terminie okrélonym w umowie przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adistracyjnymi, dziennik budowy,
dokumentagj projektowva.
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2. W ramach komisyjnego przeja budowy Wykonawca powinien dokana

a. sprawdzenia kompletém dokumentacji projektowej,

b. oceny stanu terenu w zakresieztiveo$ci wyznaczenia: drég dowozu materiatdw, miejsc
skladowania materiatow, lokalizacji zaplecza budowy

3. Wykonawca zobowrany jest uzgadnéaz Zamawiagcym wszelkie wydczenia zasilania w
media tj. energia elektryczna, woda, centralne eganie, niezédne do prowadzenia robdt.

4 Wszelkie prace powinny bynadzorowane przez osoby posiadajodpowiednie uprawnienia
do petnienia funkgcji technicznych w budownictwie.

5.Wykonawca bdzie przestrzegat przepisy ochrony przecisgsowej i utrzymywat sprawny
sprzt przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

6.Materiaty tatwopalne dulg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammrem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wydwoy

7.Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawioowigzujacym Zamawiajcego i
Wykonawe Do dziennika budowy nalg wpisywa w szczegolnéci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robét, trudhoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Zamawigjego,

- daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioréw obrét zand@jch ulegajcych zakryciu, cgiciowych i kaxcowych
odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh
ograniczeniom, lub wymaganiom szczegdlnym waziii z warunkami klimatycznymi,

- dane dotycgee czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotycxce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praspadzonych badeo
z podaniem informaciji kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowliodi@niem informaciji kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

8.Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgialprzediaone
Zamawiajcemu do ustosunkowanig si

9.Decyzje Zamawigfego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisujaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.

10.Odpowiedzialn& za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

11.Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczeraterialtdbw do stosowania w
budownictwie, recepty robocze i kontrolne wynikdbé bedzie gromadzit Wykonawca .
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot. Winny one &yidos¢pnione na kzde
zyczenie Zamawiagego.

12.Do dokumentow budowy zalicza soprocz wymienionych powsj, nas¢pujace dokumenty:

a. pozwolenie na realizgczadania budowlanego,
b. protokoty przekazania terenu budowy,
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¢. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d. protokoty odbioru robét

13.Dokumenty budowyddala przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiged
zabezpieczonym.

14.Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugpj@atychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

15.Wszelkie dokumenty budowydy zawsze dogpne dla Zamawiaego

16.Zakres prac oraz odpowiedziadd@Vykonawcy w zakresie offym cery ofertong obejmuje
w szczegolnéci:

a. Organizagji zagospodarowanie placu i zaplecza budowy orapgmenie wszelkich
zwigzanych z tym kosztéw

b. Opracowanie zgodnie z Rozpgizeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 rokarf
Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia

c. Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez&@iagcego przed rozpoggiem robot
wymaganych w umowie dokumentéw np. Projektu orgagjibudowy, harmonogramu
Projektu organizacji budowy

d. Szkolenie wszystkich pracownikéw w zakresietole®vanym do wykonywanych przez nich
prac, zgodnie z obowzujgcymi przepisami

e. Zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztéwzariych z wszystkimi mediami niegnymi do
wykonania prac, w tym zasilania placu budowy i tolv@nerg¢ elektryczm i wode

f. Wywo6z materiatdw rozbidrkowych, ziemi nadmiamejve wykopow, gruzu i odpaddéw na
sktadowisko odpaddéw komunalnych

g. Stosowanie sido wszystkich uzgodnitedotyczcych realizacji umowy i zawartych w
dokumentacji projektowej oraz umowie, wykonanie ygszich zawartych w nich

wskazéwek, zalegeoraz obowizkow

h. Utrzymanie drog dojazdowych do placu budowyakexrytym porzdku ( zgodnie z art. 20
ust. 12 Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogachigurbtch -Dz. U. z 2000r nr 71, poz. 838 z
p&ézniejszymi zmianami)

i. Prowadzenie rob6t w taki sposéb, aby zapéwiigty ruch i maliwie do minimum
ograniczy brak dojazdu dogsiednich budynkéw

k. Prawidtowe oznakowanie wyjazdow i wjazdow nadoug

|. Zorganizowanie niezlnych préb, badai odbiorow oraz ewentualnego uzupetnienia
dokumentacji odbiorczej dla zakresu robotebjsih umowy

m. Udziat w Radach Budowy w terminach uzgodniongdhwestorem, j@di beda wymagane

n. Zachowanie i przestrzeganie warunkow i przepiB&iP i P-pa

Przy realizacji inwestycji naly w szczegolnci spetnt nizej wymienione elementy :

a. Wszystkie roboty natg wykona zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot , zasadami wiedzy i sztuki budowlameg przepisami BHP, przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikéw i pod statym nadzorésehnicznym

b. W trakcie budowy naky przestrzegawymaga stawianych przez instytucje waruncg
dopuszczenie obiektu daytkowania, w szczegoélsoi SANEPID-u,, Stray Pazarnej , Ochrony
Srodowiska , Pastwowego Nadzoru Budowlanego aakPastwowej Inspekcji Pracy

c. Wszelkie wtpliwosci powstate w trakcie zapoznawania sidokumentagjoraz w czasie
realizacji inwestycji natey niezwtocznie i na bigco wyjasnia¢ z autorami projektu

d. Zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opraanego projektussdozwolone jedynie za
zgod Zamawiagcego i autorow dokumentaciji

5.2 Zgodnda¢ robot z dokumentacy projektowg i specyfikacja techniczry

Projekt budowlano-wykonawczy (PB-W) i Specyfikagjgechniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru toveksego (np. protokoty konieczém na
roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowzamowionym zakresie § sntegralr
cze$cig umowy, a wymagania w nich zawarteabowizujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie
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moze wykorzystywa bteddéw w PB-W lub ich pomija O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomé inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z praekém dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty itd@zone materiaty winny byzgodne z
PB-W i ST.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nieda w petni zgodne z PB-W lub ST i wplynie to na
zmiarg parametréw wykonanych elementéw budowli, to takegeriaty winny by niezwtocznie
zasgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszk@vawcy

5.3.Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozoenjest jako wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiegdprmie pisemnej, dotygee sposobu
realizacji Robét lub innych spraw zyganych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiegmlabwykonywane w czasie okdlenym w
poleceniu Wykonania Robdét. zBi warunek ten nie zostanie spetniony, Roboty smegst&
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zawieszZdrszelkie dodatkowe koszty wynikap z
zawieszenia Robotels obchzaly Wykonawe.

5.4. Wymagania dotycgce wykonania rob6t budowlanych w zakresie podanigg®sobu
wykonczenia poszczegolnych elementéw , tolerancji wymiawych, szczegotow
technologicznych oraz niezkdne informacje dotyczace odcinkéw robo6t budowlanych,
przerw i ograniczen, a takze wymagania specjalne

-prace musgby¢ tak zorganizowane, by byly move do prowadzenia w obiekcie czynnym
-Wykonawca musi zwroéiszczegodla uwag; na koordynagj prac w zwizku z wytkowaniem
nie wykczonych z wytkowania fragmentow budynku , w tym do wydzielerajs¢ w celu
zapewnienia ich wkiwego wytkowania

Wymagania sposobu wykozenia poszczegolnych elementdw , tolerancji wyavigch,
szczegbtow technologicznych oraz inne négelrle informagj podano w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych

6. Opis dziatah zwigzanych z kontroly, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robot
budowlanych w nawhzaniu do dokumentow odniesienia

Wykonawca jest zobowktany zna wszelkie przepisy wydane przez wladze centralregstowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktorg\s jakikolwiek zwizane z robotami idulzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisvytycznych podczas prowadzenia
robot.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagé&ankretne normy i przepisy, ktére
spetnid map materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotylab
obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawiowegtania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nisgamowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepigypsastwowe lub odnosgsie do konkretnego
kraju lub regionu, magby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevgo@yoéwny
lub wyzszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektadzoru. Ranice pomgdzy
powotanymi hormami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe i przedita@zone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

6.1. Decyzje i polecenia Inspektora nadzoru inwestskiego
Decyzje Inspektora dotygee akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdindt kzda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,$B,PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowaiony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wstitich materiatow
dostarczonych na budevub na niej produkowanych. Polecenia Inspektedy bvykonywane
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nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymantez Wykonawg pod
grozbg zatrzymania robét.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymateieminu poniesie Wykonawca.

6.2. Zasady kontroli jakaéci Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakdrobot i dostarczy Inspektorowi Nadzoru umowy do
zatwierdzenia zamierzony sposob wykonywania Rahatliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantige wykonanie robo6t zgodnie z Dokumengaejojektows, ST oraz
poleceniami i ustaleniami

Celem kontroli Robdt jest aginiecie zatla@onej jakéci Robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny
za petn kontrok Robét i jakd¢ materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontrolgambpc personel, spez, zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezidne do pobierania prébek i badaaterialdw oraz Robat.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdéw oraz Robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
Dokumentacji Projektowej i specyfikacji techniczndjnimalne wymagania co do zakresu
bada i ich czstotliwosci 53 okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznychmach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamegdne, osoba zagezapca realizacy
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczapy zapewrd wykonanie Robét zgodnie z
Umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestegiswiadectwaze wszystkie
stosowane uggzenia i spret badawczy posiadawazng legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadgjwymaganiom norm oké&jacych procedury sprawdieé bada.
Wszystkie ewentualne koszty azane z organizowaniem i prowadzeniem baaateriatow
ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Wykonawcathzie przeprowadzZadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmzez Wykonawg
usuntte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji,
stosow@ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakcepte przez Inspektora
Nadzoru

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafl&Vykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavwstonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora Nadz

Osoba zarmzapcs realizacy umowy mae pobierd probki materiatéw i prowadzibadania
niezalenie od Wykonawcy, na swoj kosztzéé wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to osoba zadzapca realizacj umowy poleci  Wykonawcy

lub zleci niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnychdotbatkowych bada
albo oprze si wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétinoateriatéw i Robo6t z
Dokumentagj Projektovy i specyfikacy techniczig. W takim przypadku catkowite koszty bada
i pobierania probek poniesione zogtanzez Wykonawe.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z Kkryteriami
technicznymi okrédonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat teckhmich oraz wiéciwych
przepiséw i dokumentoéw technicznych,
«deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodn<xi z:
-Polslg Normg lub
-aprobad techniczg, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowioBRolskiej
Normy, jezeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1i ktdre spetnigj wymogi
szczegoOtowych specyfikacji technicznych
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty wymagane przez szczego6towe
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specyfikacje techniczne , ¥@a partia dostarczona do robdidbie posiada te dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszoosiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami ba@lavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych bad®da
dostarczone przez Wykonagvimspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetigych wymaga beda odrzucone.

6.5. Proby, Préby Kacowe

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inspektorowiéad Inwestorskiego przez Wykonawc
wynikéw préb jest elementem koniecznym

Wykonawca dostarcza eahparatug, pomoc, dokumenty i inne informacje, energiektryczn,
sprz:t, paliwo,srodki zwywalne, przyrzady, sik roboca, materiaty oraz wykwalifikowany i
doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikyweia w Kontrakcie Prob, w tym
préby bakteriologiczne i fizykochemiczne instalaghitarnych. Koszty wykonania préb oraz
koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezinych do wykonania prob winny éyiwzgkdnione
w cenie Umownej.

6.6 Dokumenty odbioru kaicowego

Do odbioru kéicowego robowWykonawca zobowgzany jest przygotowadokumenty,
zawierajce w szczegOlni:

a. Projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami

b. Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlasznzg odbiorze robot zanikggych i
ulegapcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego eale

c. Dzienniki budowy (i Ksigi obmiaréw jéli bedg wymagane)

d. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, atesty jakciowe
wbudowanych materiatéw i wyrobow

e. Recepty i ustalenia technologicznéli legda miaty miejsce

f. Dokumenty techniczne wdzen

g. Dokumenty z przeprowadzonych odbioréw poprzedyah, prob, rozruchéw, pomiaréw
realizowanych w trakcie wykonywania robét

h. Instrukcje obstugi ugdzen ,

i. Atesty na wbudowane materialyyiadectwa jakéci wydane przez dostawcédw/producentow
j- Karty gwarancyjne

k. Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

|. Decyzje i dwiadczenia wiéciwych organow, wskazanych w Prawie budowlanym ¢y2¢
pozwolenia na budoyv

Dokumentacja odbiorowa powinnadgpkta , posiadaponumerowane strony z zazonym
spisem zawartmi w segregatorze. kdy atest powinien kyczytelny , posiadaopis o tréci : ,,
Materiaty zostaty wbudowane do:.................... ,oraz opgiggowane i podpisane przez
Kierownika Budowy/Kierownika Robot.

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wedikm przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kaewowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny
termin odbioru kacowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioric&aego robét jest protokot odbioru
sporzdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamaygiego.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot

7.1 Zagadnienia ogdlne

Inwestor zaklada zawarcie z z wykongwenowy na wykonanie robot na zasadach
ryczattu.

W przypadku zawarcia w umowie sposobu rozlicaeformie ryczattu zapisy w ST dotygze
obmiaru maj zastosowanie jedynie w przypadkach szczegoélnywhzmianie Wykonawcy i
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ocenie stopnia zaawansowania prac. Jedriknevestor narzuci w umowie obogdek
prowadzenia kgizki obmiardw, to kierownik budowy z ramienia Wykonambedzie musiat tak
ksigzke¢ prowadzé. Kazda wowczas praca winnadyginwentaryzowana w kgice obmiaréw i
zatwierdzona przez #yniera. Dotyczy to iléci materiatow , urzdzen i wszystkich czynnéri
jakie keda musiaty by przeprowadzone w celu prawidiowego wykonania robot

7.2 Zagadnienia ogdlne dotyegce przedmiaru Robot

Zaklada si , ze Wykonawca ut w Cenie ryczattowe;j:

— wszystkie wydatki zwjzane z zainstalowaniem i pgdgeniem wody i elektryczioi
jemu potrzebnych oraz wszelkie optaty zméne z ich zyciem,

- koszt ut@enia tymczasowych kabli i ruregju oraz przewozu wody i wszelkie inne
wydatki i optaty dla wisciwej dystrybucji elektryczrizi i wody do jakiegokolwiek i
kazdego punktu budowy jaksdzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zz@nego z
wykonywaniem Robat.

- Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét pozaeptelsudowy

— wszelkie koszty zwizane z przestrzeganiem obemijacych przepisow bezpiearstwa
i higieny pracy, wiczapc w to koszt zakupu i utrzymania niedinego wyposzenia, jak
tez jego okresowych bada

-  koszty utrzymania budowy w stanie czystym i updkowanym

- koszt badaistniegcej infrastruktury, na ktére wptyw mgRoboty, dostarczenie
informaciji, rysunkow, opiséw i notatek wymaganyaehgqz przepisy mdowe lub ina
wiadz lub jakgkolwiek osolg czy organizagj bedaca zainteresowanRobotami oraz dla
podjccia wszelkich potrzebnyarodkow ostranosci dla uniknicia jakichkolwiek
uszkodzé infrastruktury.

- Jakiekolwiek szkody wygdzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektnycn,
gazowym czy telefonicznym powinny ypaprawione przez stby stosowane dla danej
instalacji na koszt Wykonawcy.

— materialy i uradzenia zaréwno te, ktéredizie sam dostarczal, jak i tych dostarczanych
przez swoich podwykonawcow.

llosci

llosci Robo6t podane w Przedmiarze Robo6t zostaly wghiezna podstawie dokumentacii
projektowej . Jakikolwiek lad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykayawd
obowigzku wykonania wszystkich robét.

Wszystkie pomiary dtugai, powierzchni, ohjtosci czy wagi § podane w jednostkach
metrycznych. Poza przypadkami, gdy podano inapoeniary § zaokgglane do 0,1 metra,
metra kwadratowego czy soéennego. Podobnie jest w pozycjach, gdzie podamoiary w
milimetrach (mm). Waga jest podana w kilogramadhvutonach z zaokgleniem do 0,01
podanej jednostki.

Ponizsze_skrotysa uzyte w Przedmiarze Robot:

mm milimetr kg kilogram

m meti t tona (1000kc
dm decymeti he hekta

m? metr kwadratow ryczat ryczat

me metr szécienny szt sztuk

kpl. komple

7.3. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar robot bdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyohdt zgodnie z
dokumentagj i specyfikacy techniczi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomiengpkktora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmnijtrzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki
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obmiaru wpisywanedulg do Ksiegi obmiaru robét. Ridne dane zostarpoprawione wg ustate
Inspektora dostarczonych Wykonawcy ngngie. Obmiar gotowych robotktzie
przeprowadzony w zataosci od zapisbw w umowie.

Zasady okrélania ilasci Robdt i materiatow

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohticzzerykonywane &da w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Do pomiaru aywane lgda tylko sprawne nagzlzia pomiarowe, posiadgie czytelg skak,
jednoznacznie okgtajaca wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawierdedzie:

- podstaw wyceny i opis robot,

- dat obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczemidetalu, elementu, wykonanie szkicu
pomocniczego,

- obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kaléci: diugas¢ x szerokas¢ x glebokasé
X Wysoka¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilos¢ robdt wykonanych od pogtku budowy,

- dane osoby spagdzapcej obmiaru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rokdkb
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoruadiitenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone
przez Wykonaweg.

Jezeli urzadzenia te lub spez wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiada
wazne swiadectwa legalizaciji.

Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony w zeideosci od zapisébw w umowie np. na w
przypadku wystpowania dtaszej przerwy w Robotach czy zmiany Wykonawcy Robé

8. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

1. Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamayego przy
udziale Wykonawcy:

a. Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu

b. Odbiorowi czsciowemu technicznemu

c. Odbiorowi k@icowemu inwestycji

d. Odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu)

2. Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciyolega na finalnej ocenie #ai i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie reaizulegra zakryciu.

.Odbiér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pogpu robét. Odbioru
robot dokonuje Zamawiagy.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deebazika Budowy i
jednoznacznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbidr przeprowadzonyedzie niezwlocznie, w terminie wyznaczonym przezéstora, jednak
nie diuzszym niz niz w ciggu 7 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem dezka Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru

3.0dbidr kaicowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego vingtoa robét w stosunku do
ich ilosci, jakasci i wartdsci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow®do odbioru kdcowego
bedzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem na gmnie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawutago

Odbidr kaxcowy rob6t nagpi w terminie ustalonym w Umowie, ligz od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakzenia robdt.

Odbioru kaxcowego dokona komisja wyznaczona przez zamaueggp W obecriwi Inspektora
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Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie
przedtazonych dokumentow, wynikéw bafid pomiaréw, ocenie jakkgiowej oraz zgodrizi
wykonania robét z Umoyvi dokumentacj projektows. W toku odbioru kdcowego robét
komisja zapozna siz realizacy ustal@ przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikayych i
podlegagcych zakryciu, odbioréw ezciowych technicznych, odbioréw technicznych obigktd
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupedoigih i robét poprawkowych.

Do odbioru kacowego Wykonawca przedstawia dokumenty opisanenkqe 6.6.

4. Odbidr ostateczngolega na ocenie wykonanych robot zzeinych z usugciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostatecznydalzie dokonany z uwzglinieniem odpowiednich zasad odbioriti&owego
technicznego, w ostatnim migsu wanosci gwarancji.

5. Przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalfigkonawcy od usugcia ewentualnych wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorzenkowym oraz istotnych usterek zgtoszonych przez
Uzytkownika w okresie trwaniagkojmi, tj. w okresie gwarancyjnym

6. Termin usuricia wad i usterek w ramackbkojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z
Wykonawg

7. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawadowy (robot) zobowizan wynikajacych z
rekojmi, Zamawiagcy ma prawo do odszkodowania i do stosowania kawmgch

9. Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych i pc towarzyszacych

Prace towarzysze i roboty tymczasowe niegiine do wykonania rob6t podstawowych, nie
podlegag osobnemu rozliczaniu i stanapntegralne zobowgzanie Wykonawcy wobec
Zamawiajcego w zakresie zawartej umowy na realig@wjvestyciji.

Cena ryczaltowa winna uwzglniac wszystkie koszty zwzane z realizagjrob6t w tym
czynndaci, wymagania i badania skiadeg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w
specyfikacji technicznej, szczegbtowej specyfikéefihnicznej , w dokumentacji przetargowej,
projektowej, a take w obowijzujacych przepisach, bez wzglu na to , czy zostato to
szczegbtowo wymienione w specyfikacji i przedmiaraedt czy te nie.

10. Dokumenty odniesienia

Wykonawca jest zobowktany zna wszelkie przepisy wydane przez wladze centralregstowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktorg\s jakikolwiek zwizane z robotami idulzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisvytycznych podczas prowadzenia
robot.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagpé&ankretne normy i przepisy, ktére
spetnid map materiaty, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotylab
obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawiowegtania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nisgamowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepigypsistwowe lub odnosggzsie do konkretnego
kraju lub regionu, magby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevga@yowny
lub wyzszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspgkiadzoru. Rimice pomédzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamsz by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe i przedi@zone Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1. Umowa zawarta portzy Zamawiaggcym a Wykonawg

2.Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczy&onania i odbioru robét
3. Decyzja o pozwoleniu na budew

4.Plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia

SPECYFIKACJA CZESC OGOLNA - LAZIENKA - WIDUCHOWA



20

5.Zarejestrowany Dziennik budowy

6.Ztozone dwiadczenia Kierownika budowy i Inspektoréw nadzoru

7.Powiadomienie wixiwego organu nadzoru budowlanego o planowanymomzpiu robot
8.Protokét przekazania placu budowy

9.Normy ( wg specyfikacji szczegdtowych)

10.Dz.U.03.207.2016 -j.t. Prawo budowlane, zriéjszymi zmianami

11.Dz.U.01.138.1554 Rodzaje obiektéw budowlanychy gtorych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.

12.Dz.U.03.120.1126 Informacja dotyca bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz plan
bezpieczéastwa i ochrony zdrowia.

13.Dz.U.02.108.953 Dziennik budowy, mahia rozbiorki, tablica informacyjna oraz ogtoszenie
zawierajce dane dotyere bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia.

14.Dz.U.01.118.1263 Bezpiedmtwo i higiena pracy podczas eksploatacji masagnyich
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i duegch.

15.Dz.U.03.121.1138 Ochrona przeciwpmwa budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terendw.

16.Dz.U.03.121.1137 Uzgadnianie projektu budowlargad wzgtdem ochrony
przeciwpaarowej.

18.Dz.U.04.202.207 Szczegobtowy zakres i forma dadasacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlangechz program funkcjonalnozytkowy
19.Dz.U.95.8.38 Samodzielne funkcje techniczneudolvnictwie.

20. Dz.U.02.75.690 Warunki techniczne, jakim pawimdpowiada budynki i ich usytuowanie.
21.Rozporzdzenie Rady Ministréw z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.922) w sprawie opfat za
sktadowanie odpadow, z lisbdpadow , sposobu ich klasyfikowania rozpdezenie Ministra
Srodowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, A@06)

22Dz.U.00.63.735 Warunki techniczne, jakim powimapowiadé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

23..Dz.U.03.121.1139 Przeciwj@yowe zaopatrzenie w wedraz drogi pgarowe.
Dz.U.04.92.881 Wyroby budowlane.

24.Dz.U.04.237.2375 Europejskie aprobaty techniczae polskie jednostki organizacyjne
upowanione do ich wydawania.

25.Dz.U.04.130.1386 Kontrola wyrobéw budowlanychrevgadzonych do obrotu.
26.Dz.U.04.130.1387 Probki wyrobow budowlanych wgadzonych do obrotu.
27.Dz.U.04.195.2011 Systemy oceny zgaaihovymagania, jakie powinny spehdia
notyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie zgodroi, oraz sposob oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE.

28. Dz.U.02.120.1021 w sprawie rodzajéwaoizn technicznych podleggjych dozorowi
technicznemu

29.Ustawa z dnia 17majal989 roku-Prawo geodezyfaedgraficzne (Dz.U. Nr 30, pdz. 163 z
pézniejszymi zmianami).

30.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@)2 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy planu bezpiedmtwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakredmajow
robét budowlanych, stwarzgjych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi (Dz.Ur
151p0z.1256)

31.Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni& @aja 1996 r. w sprawie
szczegoblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezphstza i higieny pracy (Dz-U.Nr 62 poz.
285)

32.M.P.04.17.297 Wykaz norm zharmonizowanych. MIB0.551 Wykaz norm
zharmonizowanych. M.P.04.43.758 Wykaz norm zharmawanych. M.P.05.2.19 Wykaz norm
zharmonizowanych.

33.Instrukcja nr 282 ,\Wytyczne wykonywania robétbwlano-montaowych w okresie
obnizonych temperatur"-wydawnictwo Instytut Techniki Budanej Warszawa PN-EN ISO
9001:2001 Systemy zadzania jakécia -Wymagania

34. Warunki techniczne wykonania i odbioru robétdémrlano-montaowych tom |, |l
Budownictwo Ogdlne; Konstrukcje stalowe, (wydawwigt Ministerstwa Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu TekiBudownictwa 2003r.)

35. Warunki techniczne wykonania i odbioru robatdbwlano-montzowych tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. (wydawnictwo Ministersi@aspodarki Przestrzennej i Budownictwa
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1989r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robdddwlanych wydanie COBR Instal.
36. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob&tdwlano-montzowych tom V. Instalacje
elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarkidatrzennej i Budownictwa 1989r.;
Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.)

37.Normy podane w szczegotowych specyfikacjachrieznych

Zgodnie z ustawo normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 166z. 1386, 2002 r.)
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza nariwaymienionymi w Rozporgdzenie
Ministra Spraw Wewsgtrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 rsprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania Polskich Norm dotgcgch ochrony przeciwparowej (Dz.U.2002, nr
18, poz. 182).

W takich warunkach normy podane w spisach punktohOrkazdej szczegotowej specyfikacii
technicznej ST naly traktowa jako materiat informacyjny i wskazowki dla Wykoneyv
Ustala s¢ jednak,ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w isizyey punkcie &da dla
Wykonawcy obowjzkowe w stosowaniu réwnagdnie z DokumentagjProjektova,
Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektdeadzoru Inwestorskiego wymogami
montau, transportu, magazynowania, itp. podanymi przed&centow oraz Dokumentacjami
Techniczno-Ruchowymi ugezea

Opracowanie: Mgr i arch. Mikota] Heigel
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